



NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	OURINHOS - SP

CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO	
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
QUANTIDADE TOTAL DE UNIDADES	31
QUANTIDADE TOTAL DE ALUNOS	4.000

PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
MATERIAIS E UTENSÍLIOS	R\$	4.500.000,00
REFORMAS E MELHORIAS DE IMPLANTAÇÃO	R\$	3.400.000,00
TOTAL	R\$	7.900.000,00

PLANILHA DE CUSTEIO		
DESCRIÇÃO	VALOR	
VALOR DO CONTRATO / MÊS	R\$	2.324.348,14
VALOR DO CONTRATO / 12 MESES	R\$	27.892.177,68
VALOR PER CAPTA / MÊS	R\$	581,09



INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO PESSOAL

NOME DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
LOCAL DO PROJETO:	OURINHOS - SP
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO	4.000

REFERÊNCIA - TABELA DE VALORES															
DIAS TRABALHADOS	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13*	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	VT / % DESC.	VR / DIA	CESTA BÁSICA	ODONTOLÓGICO	BEM ESTAR SOCIAL	SEGURO DE VIDA	PAF VIRTUAL	
22	8,00%	8,33%	8,00%	8,33%	33,33%	8,00%	40,00%	6,00%	RS 10,00	RS 265,00	RS 14,77	RS 23,65	RS 15,00	RS 24,16	
									VR / MÊS						
									RS 220,00						

PLANILHA DE RECURSOS HUMANOS

FUNÇÃO	HORAS	QTDE	SALÁRIO BRUTO	SALÁRIO BRUTO TOTAL	FGTS	13º SALÁRIO	FGTS 13*	FÉRIAS	1/3 FÉRIAS	FGTS FÉRIAS	MULTA FGTS	VALE-TRANSPORTE	VALE REFEIÇÃO	CESTA BÁSICA	PLANO ODONTOLÓGICO	BEM ESTAR SOCIAL	SEGURO DE VIDA	PAF VIRTUAL	CUSTO TOTAL
AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR	40	10	RS 1.810,00	RS 18.100,00	RS 1.448,00	RS 1.508,33	RS 120,67	RS 1.508,33	RS 502,78	RS 160,89	RS 691,82	RS 1.086,00	RS 2.200,00	RS 2.650,00	RS 147,70	RS 236,50	RS 150,00	RS 241,60	RS 30.752,62
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	40	41	RS 4.110,00	RS 168.510,00	RS 13.480,80	RS 14.042,50	RS 1.123,40	RS 14.042,50	RS 4.680,83	RS 1.497,87	RS 6.440,83	RS 10.110,60	RS 9.020,00	RS 10.865,00	RS 605,57	RS 969,65	RS 615,00	RS 990,56	RS 256.995,11
ASSISTENTE DE SALA DE AULA	40	40	RS 2.110,00	RS 84.400,00	RS 6.752,00	RS 7.033,33	RS 562,67	RS 7.033,33	RS 2.344,44	RS 750,22	RS 2.225,96	RS 5.064,00	RS 8.800,00	RS 10.600,00	RS 590,80	RS 946,00	RS 600,00	RS 966,40	RS 139.669,16
AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES	40	10	RS 2.110,00	RS 21.100,00	RS 1.688,00	RS 1.758,33	RS 140,67	RS 1.758,33	RS 586,11	RS 187,56	RS 806,49	RS 1.266,00	RS 2.200,00	RS 2.650,00	RS 147,70	RS 236,50	RS 150,00	RS 241,60	RS 34.917,29
AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ESCOLAR	40	94	RS 1.810,00	RS 170.140,00	RS 13.611,20	RS 14.178,33	RS 1.134,27	RS 14.178,33	RS 4.726,11	RS 1.512,36	RS 6.503,13	RS 10.208,40	RS 20.680,00	RS 24.910,00	RS 1.388,38	RS 2.223,10	RS 1.410,00	RS 2.271,04	RS 289.074,65
AGENTE DE MEDIAÇÃO ESCOLAR	40	15	RS 2.500,00	RS 37.500,00	RS 3.000,00	RS 3.125,00	RS 250,00	RS 3.125,00	RS 1.041,67	RS 333,33	RS 1.433,33	RS 2.250,00	RS 3.300,00	RS 3.975,00	RS 221,55	RS 354,75	RS 225,00	RS 362,40	RS 60.497,03
GERENTE DE PROJETO	40	1	RS 4.500,00	RS 4.500,00	RS 360,00	RS 375,00	RS 30,00	RS 375,00	RS 125,00	RS 40,00	RS 172,00	RS 270,00	RS 220,00	RS 265,00	RS 14,77	RS 23,65	RS 15,00	RS 24,16	RS 6.809,58
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO	40	1	RS 3.500,00	RS 3.500,00	RS 280,00	RS 291,67	RS 23,33	RS 291,67	RS 97,22	RS 31,11	RS 133,78	RS 210,00	RS 220,00	RS 265,00	RS 14,77	RS 23,65	RS 15,00	RS 24,16	RS 5.421,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	40	2	RS 1.900,00	RS 3.800,00	RS 304,00	RS 316,67	RS 25,33	RS 316,67	RS 105,56	RS 33,78	RS 145,24	RS 228,00	RS 440,00	RS 530,00	RS 29,54	RS 47,30	RS 30,00	RS 48,32	RS 6.400,40
ASSISTENTE FINANCEIRO	40	2	RS 1.900,00	RS 3.800,00	RS 304,00	RS 316,67	RS 25,33	RS 316,67	RS 105,56	RS 33,78	RS 145,24	RS 228,00	RS 440,00	RS 530,00	RS 29,54	RS 47,30	RS 30,00	RS 48,32	RS 6.400,40
ASSISTENTE DE RH	40	2	RS 1.900,00	RS 3.800,00	RS 304,00	RS 316,67	RS 25,33	RS 316,67	RS 105,56	RS 33,78	RS 145,24	RS 228,00	RS 440,00	RS 530,00	RS 29,54	RS 47,30	RS 30,00	RS 48,32	RS 6.400,40
ASSISTENTE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	40	2	RS 1.900,00	RS 3.800,00	RS 304,00	RS 316,67	RS 25,33	RS 316,67	RS 105,56	RS 33,78	RS 145,24	RS 228,00	RS 440,00	RS 530,00	RS 29,54	RS 47,30	RS 30,00	RS 48,32	RS 6.400,40
ASSISTENTE DE LIMPEZA	40	1	RS 1.900,00	RS 1.900,00	RS 152,00	RS 158,33	RS 12,67	RS 158,33	RS 52,78	RS 16,89	RS 72,62	RS 114,00	RS 220,00	RS 265,00	RS 14,77	RS 23,65	RS 15,00	RS 24,16	RS 3.200,20
SUBTOTAL	—	221	RS 31.950,00	RS 524.850,00	RS 41.988,00	RS 43.737,50	RS 3.499,00	RS 43.737,50	RS 14.579,17	RS 4.665,33	RS 20.060,93	RS 31.491,00	RS 48.620,00	RS 58.565,00	RS 3.264,17	RS 5.226,65	RS 3.315,00	RS 5.339,36	RS 852.938,61



LOCAL DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
NOME DO PROJETO:	OURINHOS - SP
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO:	4.000

PLANO ORÇAMENTÁRIO DE CUSTEIO - CONSOLIDADO		
DESCRIÇÃO	MÊS	TOTAL / 12 MESES
01. PESSOAL E REFLEXO	R\$ 852.938,61	R\$ 10.235.263,32
1.1. Salários e Ordenados	R\$ 524.850,00	R\$ 6.298.200,00
1.2. FGTS	R\$ 41.988,00	R\$ 503.856,00
1.3. Férias	R\$ 43.737,50	R\$ 524.850,00
1.4. Provisão 1/3 de Férias	R\$ 14.579,17	R\$ 174.950,04
1.5. Provisão FGTS de Férias	R\$ 4.665,33	R\$ 55.983,96
1.6. Provisão de 13º salário	R\$ 43.737,50	R\$ 524.850,00
1.7. Provisão FGTS de 13º salário	R\$ 3.499,00	R\$ 41.988,00
1.8. Provisão "Multa Rescisória FGTS"	R\$ 20.060,93	R\$ 240.731,16
1.9. Vale Transporte	R\$ 31.491,00	R\$ 377.892,00
1.10. Vale Refeição	R\$ 48.620,00	R\$ 583.440,00
1.11. Cesta Básica	R\$ 58.565,00	R\$ 702.780,00
1.12. Plano Odontológico	R\$ 3.264,17	R\$ 39.170,04
1.13. Bem Estar Social	R\$ 5.226,65	R\$ 62.719,80
1.14. Seguro de Vida	R\$ 3.315,00	R\$ 39.780,00
1.15. PAF Virtual	R\$ 5.339,36	R\$ 64.072,32
02. MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.004.000,00	R\$ 12.048.000,00
2.1. Materiais de Higiene e Limpeza: * Água sanitaria, desinfetante, detergente, multiuso, papel higienico, pano, flanela, palha de aço, sabão, cloro, papel interfolha, alcool e alcool em gel, mascara, luvas descartaveis, vassoura, rodo, luva de limpeza, saco de lixo e outros itens para serem utilizados no projeto.	R\$ 240.000,00	R\$ 2.880.000,00
2.2. Material de Expediente: * Canetas, lápis, formulários, clips, pasta suspensas, cola bastão, refil cola quente, durex, fitas corretivas, tonner, papel sulfite, cartolina e outros materias para serem utilizados nas salas de aula vinculadas ao projeto.	R\$ 122.000,00	R\$ 1.464.000,00
2.3. Material Insumos Alimentação: * Produtos alimentícios, Misturas e Horti-fruti utilizados no preparo das refeições fornecidas aos alunos das unidades vinculadas ao projeto.	R\$ 578.000,00	R\$ 6.936.000,00
2.4. Material Pedagógico: * Materiais de uso pedagógico para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem para serem utilizados nas sala de aula vinculadas ao projeto.	R\$ 64.000,00	R\$ 768.000,00
03. SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 414.300,00	R\$ 4.971.600,00
3.1. Serviços Contábeis: * Escrituração Contábil, entrega das obrigações acessórias, emissão das CNDs e guias de tributos, processamento da Folha, demissões e admissões, assessoria trabalhista para atender a demanda dos colobaradores vinculados ao projeto.	R\$ 9.000,00	R\$ 108.000,00
3.2. Serviços Jurídicos: * Responsável por analises de contratos, analises Trabalhistas, analises de documentos, compilar relatórios e por fazer a gestão de setores junto aos órgãos publicos, tribunais ou cartórios.	R\$ 9.500,00	R\$ 114.000,00

3.3.	Serviços de Recursos Humanos: * Responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento, remuneração e benefícios aos trabalhadores vinculados ao projeto.	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
3.4.	Serviços de Gestão Documental: * Responsável pela gestão dos documentos, referente à produção, à tramitação, ao uso, à avaliação, ao arquivamento e à destinação, visando a organização do processo documental vinculados ao projeto.	R\$ 7.500,00	R\$ 90.000,00
3.5.	Serviços de Tecnologia da Informação: * Responsável por as atividades e soluções que envolvem banco de dados, hardware, software e banco de redes. Todas essas ações são executadas para auxiliar as análises e gerenciamento das informações, com fornecimento de notebook, impressoras, cabos de redes entre outros itens para as unidades vinculadas ao projeto.	R\$ 35.000,00	R\$ 420.000,00
3.6.	Serviços de Manutenção e Pequenos Reparos: * Responsável por pintura em fachadas e ambientes internos; pequenos reparos em paredes, portas e janelas, hidráulica, elétrica, troca de lâmpadas, eliminação de goteiras e vazamentos em geral; limpeza de caixa d'água, desentupimentos de canos e calhas, reparos hidráulicos em válvulas, torneiras, sifões e caixas acopladas; instalação de vaso sanitário, ducha higiênica e filtro de cozinha. Manutenção de área verde, poda de árvores, troca de areia quando necessário e outras atividades relacionadas ao projeto.	R\$ 132.000,00	R\$ 1.584.000,00
3.7.	Serviços de Locação de Transportes: * Responsável por locação de veículos por um determinado período de tempo, normalmente contrato de 12 meses para visitas técnicas nas unidades escolares vinculadas ao projeto.	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
3.8.	Serviços de Locação e Manutenção de Relógio de Ponto: * Responsável pelo registrador Eletrônico de Ponto (REP), também chamado de relógio de ponto digital, é um equipamento utilizado para automatizar o cálculo das horas trabalhadas diariamente dos colaboradores vinculados ao projeto.	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
3.9.	Serviços de Locação Imóvel + IPTU vinculado ao projeto. * Responsável pela locação (contrato) entre duas partes (locador e locatário) para o uso de um imóvel mediante pagamento de uma remuneração (aluguel). Nesse sentido, o locador é o proprietário ou representante do imóvel, enquanto o locatário é o inquilino de unidade escolar.	R\$ 15.000,00	R\$ 180.000,00
3.10.	Serviços de Laudos PPRA e PCMSO: * Responsável por programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais com as elaborações dos exames e laudos dos colaboradores vinculados ao projeto.	R\$ 10.000,00	R\$ 120.000,00
3.11.	Serviços de LGPD: * Responsável por tratamento de dados pessoais pelo Poder Público, com relação ao compartilhamento de dados pessoais entre os órgãos públicos e entre estes e entes privados. Responsável por assegurar as exigências legais quanto a Lei Geral de Proteção dos Dados vinculados ao projeto.	R\$ 20.000,00	R\$ 240.000,00
3.12.	Sistema de Controle de Acesso e Monitoramento Educacional: * Responsável pelo controle de acesso e monitoramento educacional interno das unidades vinculadas ao projeto para controle diário.	R\$ 31.000,00	R\$ 372.000,00
3.13.	Atividades Culturais: * Responsável pela importância delimitar que a gestão cultural está relacionada com o reconhecimento das atividades culturais, a criação artística, a criação de novos produtos, a divulgação e promoção dos significados e valores culturais, a preservação da memória coletiva e a conservação dos bens culturais em geral.	R\$ 32.000,00	R\$ 384.000,00
3.14.	Serviços de Capacitação e Treinamento: * Responsável pelo processo com foco principal no aperfeiçoamento das habilidades dos profissionais. O treinamento com colaboradores com novos métodos e ensinamentos para conseguir alcançar diversos objetivos da OSC e seguimento público. Na capacitação o objetivo principal é desenvolver e preparar os colaboradores vinculados ao projeto para atividades específicas.	R\$ 33.000,00	R\$ 396.000,00
3.15.	Despesas Fixas (Utilidades): * Água, Energia, Telefone, Gás, Internet e outras despesas de responsabilidade das OSC que estão vinculadas ao projeto.	R\$ 40.300,00	R\$ 483.600,00
04. DESPESAS INDIRETAS		R\$ 53.109,53	R\$ 637.314,36
4.1.	Despesas Indiretas: * Uniformes para colaboradores vinculados ao projeto; Serviços Gráficos; Aquisição de itens permanentes quando necessário; Assessoria nutricional; Utilização do recurso para os itens supracitados do projeto caso seja necessário e outras despesas vinculadas ao projeto;	R\$ 53.109,53	R\$ 637.314,36

05. IMPLANTAÇÃO			
5.	IMPLANTAÇÃO / PERMANENTES	R\$ 7.900.000,00	R\$ 7.900.000,00
5.1.	Despesas - Materiais e Utensílios.	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
5.2.	Despesas - Reformas e Melhorias	R\$ 3.400.000,00	R\$ 3.400.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS (PESSOAL + OPERACIONAIS)		R\$ 2.324.348,14	R\$ 27.892.177,68
TOTAL GERAL (IMPLANTAÇÃO)		R\$ 7.900.000,00	R\$ 7.900.000,00



INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL
E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

LOCAL DO PROJETO:	EDUCAÇÃO
NOME DO PROJETO:	OURINHOS - SP
QUANTIDADE DE ATENDIMENTO:	4.000

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - REPASSE MENSAL											
1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	9° mês	10° mês	11° mês	12° mês
R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14	R\$ 2.324.348,14

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - IMPLANTAÇÃO									
IMPLANTAÇÃO / PERMANENTES	1° mês	2° mês	3° mês	4° mês	5° mês	6° mês	7° mês	8° mês	TOTAL
Despesas - Materiais e Utensílios.	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 562.500,00	R\$ 4.500.000,00
Despesas - Reformas e Melhorias	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 425.000,00	R\$ 3.400.000,00
TOTAL GERAL (IMPLANTAÇÃO)	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 987.500,00	R\$ 7.900.000,00